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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.00.00.00 

 
1. Wymagania ogólne 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Zamówienie na wykonanie robót budowlanych Budowy ścieżki rowerowej służącej do 
jazdy na rowerach, wrotkach, deskorolkach; miejsc postojowych, elementów małej 
architektury oraz boiska do piłki siatkowej 
 

 
Adres obiektu:  Świętoniowa, dz. 543/47 

gm. Przeworsk 
 
Celem specyfikacji technicznej jest uzupełnienie dokumentacji projektowej i 
przedmiarowej za pomocą opisów technicznych, pozwalających na jednoznaczne 
określenie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w szczególności w zakresie 
wymagań jakościowych i warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz 
ustalenie podstawy wyceny tych robót. 
 
1.2. Przedmiot zakres robót Specyfikacji Technicznej 
1.3. Wyszczególnienie prac towarzyszących 
Przed przystąpieniem do prac należy wykonać harmonogram robót w związku             
z wykonaniem robót. Przed przystąpieniem do robót podstawowych należy wykonać 
następujące roboty towarzyszące i tymczasowe: 

- wyznaczyć i zabezpieczyć plac budowy i dojścia, 
- zapewnić bezpieczne dojścia do budynków i obiektów sportowych nie 

będących w zakresie oddziaływania robót budowlanych, 

 
1.4. Określenia podstawowa 
Ujęte w ST wymienione poniżej określenia należy rozmieć w każdym przypadku 
następująco: 
1.4.1. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej. 
1.4.2. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania         

lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów technicznych ) stanu 
istniejącego. 

1.4.3. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący 
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład powódź, pożar 
itp. 

1.4.4. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład element konstrukcji itp. 

1.4.5. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, 
która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót. 

1.4.6. Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 

1.4.7. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące 
odrębną całość konstrukcyjna, lub technologiczną zdolną do samodzielnego 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem. 
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1.4.8. Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną 
jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania 
są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

1.4.9. Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność,               
że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

1.4.10. Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na 
budowę – składa się w szczególności z: projektów wykonawczych, 
przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacja projektowa, przedmiarem i Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie                        
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać 
tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do 
obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach 
jednostkowych pozostałych robót. Decyzje zarządzającego realizacją umowy 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki 
badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później  
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca 
 
1.5.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy (rozbiórki) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Teren w pełni 



 3 

uzbrojony i zagospodarowany. Obiekt niedostępny dla osób postronnych, bez funkcji 
użytkowej w trakcie trwania prac budowlanych. Zamawiający poda zasady wejścia  
i wjazdu i korzystania z terenu będącego tematem inwestycji. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich  
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Cechy 
materiałów elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy 
 
1.5.4. Zabezpieczenia terenu budowy (rozbiórki) 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania oznakowania terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W czasie 
wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: daszki, pasy komunikacji, 
oznakowania wjazdów, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów  
i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę. 
 
1.5.5. Ochrona Środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy  
i wykańczania robót Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w 
stanie bez wody stojącej ,podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie  
i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizacja baz, warsztatów, magazyn, składowisk, wykopów i dróg 
dojazdowych 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwości powstania pożaru. 
- zabezpieczenie drzewostanu i istniejących układów zieleni 

Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań ze szczególna uwaga w zakresie 
zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych działań dla środowiska. 
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W przypadku zaistnienia zagrożenia skażenia terenu należy bezwzględnie 
powiadomić terenowy służby odpowiedzialne w powyższym zakresie. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
Przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie dopowiedziany za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
W zakresie warunków ppoż. wykonawca będzie utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w pełni sprawne, zgonie z przepisami przeciwpożarowymi. 
W przypadku prowadzeni prac w budynku będącym ciągłym użytkowaniu lub prac 
niebezpiecznych np. spawalniczych w pomieszczeniach zamkniętych, należy wzmóc 
środki zabezpieczenia. 
 
1.5.7. Materiały Szkodliwe dla otoczenia 
Materiał, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określającą, brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tyko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użyje materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona interesów osób trzecich, własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę zasobów dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót, uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenia osiowe nie będą, dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadać za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zobowiązuję się Wykonawcę przed przystąpieniem do robót wykonania Planu „BIOZ” 
w zakresie warunków bezpieczeństwa pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca 
będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednie odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymujące nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 
cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale 
utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie 
materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
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promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające 
być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy 
(a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 
pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania 
techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 
Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepis i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzega 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne niezbędne dokumenty. 
 
1.5.14. Zagospodarowanie placu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inwestorowi projekt 
zagospodarowania placu budowy, z akceptacją Zamawiającego teren należy 
wydzielić i oddzielić plac budowy od reszty działki. Należy utrzymywać ład i porządek 
na terenie placu. Wykonawca  zobowiązany jest do właściwego składowania 
materiałów i elementów budowlanych, utrzymania w czystości dróg publicznych i 
ulicy przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów, 
uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie 
budowy. 
 
1.5.15. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu z Zamawiającym uzgodnić projekt 
zabezpieczenia chodników i jezdni w pobliżu budowy, tj. zakres i sposób 
zabezpieczenia terenu w obrębie przebywania ludzi. 
 
1.5.16. Kody wg wspólnego słownika zamówień – CPV 
 
45.00.00.00-7 - Roboty budowlane, 
 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
45212140-9 Obiekty rekreacyjne 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Wykonawca co najmniej na 21 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania zamawiania lub wydobywania tych materiałów z 
odpowiednimi świadectwami badań oraz próbek. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań poszczególnych partii materiałów, celem spełnienia wymagań ST 
w czasie wykonywanych robót. Przechowywanie składowanie materiałów: 
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Wykonawca zapewni tymczasowe składowanie wszelkich materiałów składowanych 
zgodnie z wymogami dla poszczególnego asortymentu. Miejsce składowania może 
znajdować się na terenie placu budowy w miejscu uzgodnionym i wyznaczonym do 
tego celu. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie zastosowane materiały, 
elementy budowlane i urządzenia posiadały wymagania określone w art. 10 ustawy 
Prawa budowlanego. 
 
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 

dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu 
budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie 
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Zamawiającym. Składowane 
materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne Zamawiającemu w celu 
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, 
elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja Zamawiającego. 
 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 
budowlanych odpowiadały wymogom określonym w art.10 ustawy „Prawo 
budowlane” oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca 
uzgodni z Zamawiającym sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym 
użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania 
robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, 
które nie uzyskały akceptacji Zamawiającego, powinny być niezwłocznie usunięte z 
placu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane przez Zamawiającego materiały i elementy budowlane lub 
urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną 
odpowiedzialność techniczną i kosztową. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidują wariantowe 
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego i autora projektu o proponowanym 
wyborze. Zaakceptowany przez powyższe osoby materiał, element budowlany oraz 
urządzenie może być użyte do robót budowlanych. 
 
3. Sprzęt 
W przypadku braku takich ustaleń w dokumentacji należy sprzęt uzgodnić z 
Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz 
pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem 
pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, 
zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na 
budowie sprzętu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie wymagane jest to 
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przepisami. Rusztowania i zabezpieczenia poręczone wykonać zgodnie z PN-B-
03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. wytycznych producenta w 
zakresie mocowania i stabilności. Obciążenie rusztowań przyściennych dla pomostu 
nie większe niż 1.5 kN/m2. 
 
4. Transport i składowanie 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują 
pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Na środkach transportu przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. Liczba środków transportu 
zapewniać będzie ciągłość cyklu budowlanego. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowanego jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz drogach dojazdowych na teren budowy. 
Powyższe wymogi do uzgodnienia z Zamawiającym. 
 
4.1. Transport poziomy 
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie 
spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów oraz urządzeń. 
 
4.2. Transport pionowy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu poziomego 
ustalonych w specyfikacjach technicznych, przy braku takich ustaleń Wykonawca 
uzgodni z Zamawiającym. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektów uzupełniających oraz 
poleceniami Zamawiającego. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie 
dokumentacji budowy, jakość wykonania robót, prowadzenie prac zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót 
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, przepisami i 
obowiązującymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami 
norm branżowych, jak również za zminimalizowanie utrudnień związanych z 
prowadzonymi pracami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
i rzędnymi określonymi w Dokumentacji projektowej: 
1) W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów ujętych w niniejszej 
specyfikacji, ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz.1126 z 2003r. BIOZ plan 
oraz Rozporządzenia MBiPMB z 28.III.1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. 
2) Rozpoczęcie robót winno być poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu 
budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność jeżeli zachodzi taka konieczność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, 
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jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót 
przy wykonaniu robót zgodnie z ST a zastosowane materiały budowlane i osprzęt 
techniczny powinny posiadać wymagań na mocy Ustawy Prawo Budowlane 
certyfikaty, deklaracje i atesty. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należą opracowanie i przedstawienie do aprobat 
Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywana robót, możliwości techniczne, Kadrowe organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
poleceniem i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

A) część ogólną opisującą – Organizację wykonania robót, w tym terminy i 
sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 bhp 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowo wykonania 
poszczególnych elementów robót, 

 System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie 
badań), 

 sposób gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Zamawiającemu; 

B) cześć szczegółową opisu dla każdego asortymentu robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo - kontrolne, 

 rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, itp. 
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 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniają stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo -
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określonych procedury badań. 
Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 
tak poważne, ze mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający  natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Dotyczy to wszelkich materiałów dostarczanych po przez hurtownie i indywidualnych 
dostawców. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą, być z jednakowym prawdopodobieństwem typowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną, przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. 
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Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Zamawiającego będą, odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany Zamawiającego. 
 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają : 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
a) Polską Normą lub 
b) Aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l i które 
spełniająca wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą, dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.6. Dokumenty budowy 
 
6.6.1. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
6.6.2. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót winne być udostępnione 
na każde życzenie Zamawiającego. 
 
6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 
jak wyżej następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
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e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy: 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 
Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych: 
w kolejności technologicznej ich wykonanie, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów 
przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w 
danym obiekcie wg Wspólnego Słownika Zamówień. 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót z zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
 
7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż 
linii osiowej i podawane w [m], objętości wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a 
sprzęt i urządzenia w [szt.], wagowo w [T lub kg]. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ważne świadectwa. 
 
7.4. Czas przeprowadzania pomiarów 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikowych należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania, przed 
ich zakryciem. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi robót Zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacja, projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Zamawiającego robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowa, ST. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję ze jakość wykonywanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacja projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

1) dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkowa, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
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2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 
ew. uzupełnienia lub zamienne), 

3) recepty i ustalenia technologiczne, 
4) rejestry obmiarów, 
5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

ST, 
6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST, 
7) opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST, 
8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicieli urządzeń, 
9) geodezyjne inwentaryzacje powykonawczą, robót i sieci uzbrojenia terenu, 

(jeżeli taka miała miejsce) 
10) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. (j.w.) 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będzie, gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniający 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „0dbior 
ostateczny robót”. 
 
9. Podstawy płatności 
Forma płatności będzie ustalona szczegółowo w umowie o wykonanie robót 
pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
  
10. Dokumenty odniesienia 
10.1. Normy, akty prawne, inne dokumenty i ustalenia techniczne 

 Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z 
późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 
poz 177) 

 Dz. U. z 2002r. Nr 75 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

 Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r. Warunki wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych: 

 tom 1 – Budownictwo ogólne, 

 tom 2 – Instalacje sanitarne i przemysłowe, 

 tom 3 – Konstrukcje stalowe. 
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 Rozporządzenie M.I z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy proj. bud (Dz.U. Nr. 120 poz1133) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
(Dz.U. Nr 130 poz. 1389) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r. 
nr 92, poz.881), 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (wraz z 
późniejszymi zmianami). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów 
i innych wymaganych świadectw. 
 


