OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.00.00.00

1. Wymagania ogolne

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Zamowienie na wykonanie robo6t budowlanych Budowy $ciezki rowerowej stuzgcej do
jazdy na rowerach, wrotkach, deskorolkach; miejsc postojowych, elementow matej
architektury oraz boiska do pitki siatkowej

Adres obiektu: Swietoniowa, dz. 543/47
gm. Przeworsk

Celem specyfikacji technicznej jest uzupetnienie dokumentacji projektowe] i
przedmiarowej za pomocg opiséw technicznych, pozwalajgcych na jednoznaczne
okreslenie przedmiotu zamdéwienia na roboty budowlane w szczegdlnosci w zakresie
wymagan jakosciowych i warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robot oraz
ustalenie podstawy wyceny tych robaot.

1.2. Przedmiot zakres robét Specyfikacji Technicznej
1.3. Wyszczegdlnienie prac towarzyszgcych
Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ harmonogram rob6t w zwigzku
z wykonaniem robét. Przed przystgpieniem do robét podstawowych nalezy wykonaé
nastepujgce roboty towarzyszgce i tymczasowe:

- wyznaczyc i zabezpieczyc¢ plac budowy i dojscia,

- zapewni¢ bezpieczne dojscia do budynkow i obiektéw sportowych nie

bedacych w zakresie oddziatywania robét budowlanych,

1.4. Okreslenia podstawowa

Ujete w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozmie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:

1.4.1. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.2. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania
lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow technicznych ) stanu
istniejgcego.

1.4.3. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad powddz, pozar
itp.

1.4.4. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizaciji
zadania budowlanego, na przyktad element konstrukgciji itp.

1.4.5. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej,
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem robot.

1.4.6. Przedmiar - wykaz robo6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.4.7. Zadanie budowlane - czesS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce
odrebng catos¢ konstrukcyjna, lub technologiczng zdolng do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem.



1.4.8. Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikujgca, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania
sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.4.9. Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosc,
ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.4.10. Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na
wykonanie robo6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na
budowe - sktada sie w szczegolnosci z: projektow wykonawczych,
przedmiaru robaét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, przedmiarem i Specyfikacjg Technicznag.

1.5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nastepstwa  jakiegokolwiek  btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac
tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzagdzajgcego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do
obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robot. Decyzje zarzgdzajgcego realizacja umowy
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki
badan materiatdbw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie poézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod
grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy (rozbiorki) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Teren w petni



uzbrojony i zagospodarowany. Obiekt niedostepny dla oséb postronnych, bez funkgciji
uzytkowej w trakcie trwania prac budowlanych. Zamawiajgcy poda zasady wejscia
i wjazdu i korzystania z terenu bedgcego tematem inwestyciji.

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacijg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Cechy
materiatbw elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenia terenu budowy (rozbiorki)

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania oznakowania terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. W czasie
wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: daszki, pasy komunikacji,
oznakowania wjazdow, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania robot Wykonawca bedzie: utrzymywaé teren budowy i wykopy w
stanie bez wody stojgcej ,podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacja baz, warsztatéw, magazyn, sktadowisk, wykopow i drog

dojazdowych
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwosci powstania pozaru.

- zabezpieczenie drzewostanu i istniejgcych uktadow zieleni
Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan ze szczegdlna uwaga w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dziatan dla srodowiska.



W przypadku zaistnienia zagrozenia skazenia terenu nalezy bezwzglednie
powiadomic terenowy stuzby odpowiedzialne w powyzszym zakresie.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
Przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie dopowiedziany za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

W zakresie warunkow ppoz. wykonawca bedzie utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w petni sprawne, zgonie z przepisami przeciwpozarowymi.

W przypadku prowadzeni prac w budynku bedgcym ciggtym uzytkowaniu lub prac
niebezpiecznych np. spawalniczych w pomieszczeniach zamknietych, nalezy wzmaéc
Srodki zabezpieczenia.

1.5.7. Materiaty Szkodliwe dla otoczenia

Materiat, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgcg, brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na Srodowisko. Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tyko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyje materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona intereséw osoéb trzecich, wkasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe zasobow dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzehn podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Zamawiajgcego i wiadze Iokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot, uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenia osiowe nie beda, dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za naprawe wszelkich rob6ot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zobowigzuje sie Wykonawce przed przystgpieniem do robét wykonania Planu ,BIOZ”
w zakresie warunkow bezpieczenstwa pracy. Podczas realizacji rob6t Wykonawca
bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednie odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢é prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy bylty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymujgce nie pozniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe Ww stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich  urzgdzeniach maszynach | pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie
materiatéw, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow emitujgcych



promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce
by¢ uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wkadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty

pylace) mogg by¢é dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania
techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich witadz administraciji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepis i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie

wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne niezbedne dokumenty.

1.5.14. Zagospodarowanie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inwestorowi  projekt
zagospodarowania placu budowy, z akceptacjg Zamawiajgcego teren nalezy
wydzieli¢ i oddzieli¢ plac budowy od reszty dziatki. Nalezy utrzymywac tad i porzgdek
na terenie placu. Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego skladowania
materiatdow i elementéw budowlanych, utrzymania w czystosci drég publicznych i
ulicy przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopdw,
uzgodnienia z zarzgdem drég projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie
budowy.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest w porozumieniu z Zamawiajgcym uzgodni¢ projekt
zabezpieczenia chodnikdw i jezdni w poblizu budowy, tj. zakres i sposéb
zabezpieczenia terenu w obrebie przebywania ludzi.

1.5.16. Kody wg wspdlnego stownika zamowien — CPV
45.00.00.00-7 - Roboty budowlane,

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
45212140-9 Obiekty rekreacyjne

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania ogolne dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobow

Wykonawca co najmniej na 21 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodfa wytwarzania zamawiania lub wydobywania tych materiatow z
odpowiednimi swiadectwami badan oraz probek. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan poszczegdlnych partii materiatow, celem spetnienia wymagan ST
w czasie wykonywanych robét. Przechowywanie sktadowanie materiatéw:



Wykonawca zapewni tymczasowe sktadowanie wszelkich materiatow sktadowanych
zgodnie z wymogami dla poszczegolnego asortymentu. Miejsce sktadowania moze
znajdowac sie na terenie placu budowy w miejscu uzgodnionym i wyznaczonym do
tego celu. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie zastosowane materiaty,
elementy budowlane i urzgdzenia posiadaty wymagania okreslone w art. 10 ustawy
Prawa budowlanego.

2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatow i wyrobow.

Wykonawca zapewni witasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny byC¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Zamawiajgcym. Skiadowane
materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne Zamawiajgcemu w celu
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw,
elementow budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja Zamawiajgcego.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymogom okreslonym w art.10 ustawy ,Prawo
budowlane” oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatdow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania
robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawce na plac budowy,
ktére nie uzyskaty akceptacji Zamawiajgcego, powinny byé niezwtocznie usuniete z
placu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego materiaty i elementy budowlane lub
urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko i ponosi peing
odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztows.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidujg wariantowe
stosowanie materiatéw i elementéw budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego i autora projektu o proponowanym
wyborze. Zaakceptowany przez powyzsze osoby materiat, element budowlany oraz
urzgdzenie moze by¢ uzyte do robo6t budowlanych.

3. Sprzet

W przypadku braku takich ustalen w dokumentacji nalezy sprzet uzgodni¢ z
Zamawiajgcym. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosS¢ wykonywanych robdét oraz
pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego, zarobwno w miejscu wykonywania tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw,
zarowno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiorki, a takze uzywanego na
budowie sprzetu. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie wymagane jest to



przepisami. Rusztowania i zabezpieczenia poreczone wykona¢ zgodnie z PN-B-
03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych producenta w
zakresie mocowania i stabilnosci. Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu
nie wieksze niz 1.5 kKN/m2.

4. Transport i sktadowanie

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg
pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego. Na srodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworce. Liczba Srodkéw transportu
zapewniac bedzie ciggtos¢ cyklu budowlanego. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowanego jego pojazdami
na drogach publicznych oraz drogach dojazdowych na teren budowy.

Powyzsze wymogi do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4.1. Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow i elementéw oraz urzgdzen.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania s$rodkéw transportu poziomego
ustalonych w specyfikacjach technicznych, przy braku takich ustalen Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektdw uzupetniajgcych oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za prowadzenie
dokumentacji budowy, jako$¢ wykonania robdt, prowadzenie prac zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST, pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem robot
budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe, przepisami |
obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami
norm branzowych, jak rowniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych z
prowadzonymi pracami. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji projektowe;j:

1) W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegaé przepiséw ujetych w niniejszej
specyfikacji, ogolnie obowigzujgcych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz.1126 z 2003r. BIOZ plan
oraz Rozporzadzenia MBIPMB z 28.111.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.

2) Rozpoczecie robot winno by¢ poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu
budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc jezeli zachodzi taka koniecznos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang,



jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na witasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robat.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania
terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot
przy wykonaniu robét zgodnie z ST a zastosowane materiaty budowlane i osprzet
techniczny powinny posiada¢ wymagan na mocy Ustawy Prawo Budowlane
certyfikaty, deklaracje i atesty.

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezg opracowanie i przedstawienie do aprobat
Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonywana robo6t, mozliwosci techniczne, Kadrowe organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz
poleceniem i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

A) czesc¢ ogdlng opisujgcg — Organizacje wykonania robot, w tym terminy i

sposbb prowadzenia robat,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo wykonania
poszczegdlnych elementdw robot,

— System (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie
badan),

— sposoOb gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu;

B) czes¢ szczegotowg opisu dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzgdzenh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo - kontrolne,

— rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, itp.



— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

— sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robét i jakosci materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robét z czestotliwoscig zapewniajg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo -
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslonych procedury badan.
Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

Zamawiajgcy bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Dotyczy to wszelkich materiatow dostarczanych po przez hurtownie i indywidualnych
dostawcow.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg, by¢ z jednakowym prawdopodobieAstwem typowane do badan.
Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang, przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
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Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajgcego bedg, odpowiednio opisane i oznakowane, Ww sposéb
zaakceptowany Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
Zzaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg :

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Normg lub
b) Aprobate techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt | i ktore
spetniajgca wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg, dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb
ciggty w jednostkach przyjetych w przedmiarach i wpisuje do rejestru obmiardw.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badanh
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét winne byé udostepnione
na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy
Do pozostatych dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach
jak wyzej nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,
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e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy:
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg przedstawiane do wglgdu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru
Przedmiar robdét zawiera zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych:

w kolejnosci technologicznej ich wykonanie, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis dziatow
przedmiaru robét powinien przedstawiaé podziat wszystkich robét budowlanych w
danym obiekcie wg Wspdlnego Stownika Zamowien.

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych robot z zgodnie z
dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczna.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot i materiatéw

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz
linii osiowej i podawane w [m], objetosci wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a
sprzet i urzadzenia w [szt.], wagowo w [T lub kg].

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia Ilub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wazne swiadectwa.

7.4. Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikowych nalezy przeprowadzac¢ w czasie ich wykonywania, przed
ich zakryciem.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robodt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robdt Zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Zamawiajgcy. Gotowosé danej czesci robét do odbioru
zgtasza  Wykonawca  powiadomieniem = Zamawiajgcego. Odbior  bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja, projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robodt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego robot i przyjecia dokumentow, o ktdérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa, ST. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakos¢ wykonywanych
robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane]
dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robot. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:
1) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
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2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i
ew. uzupetnienia lub zamienne),
3) recepty i ustalenia technologiczne,
4) rejestry obmiarow,
5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
ST,
6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST,
7) opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST,
8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét wtascicieli urzgdzen,
9) geodezyjne inwentaryzacje powykonawczg, robot i sieci uzbrojenia terenu,
(jezeli taka miata miejsce)
10)kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. (j.w.)
W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedzie, gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgcy
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbior
ostateczny robot”.

9. Podstawy ptatnosci
Forma ptatnosci bedzie ustalona szczegétowo w umowie o0 wykonanie robot
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Normy, akty prawne, inne dokumenty i ustalenia techniczne

— Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z
pozniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

— Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. Nr 19
poz 177)

— Dz. U. z 2002r. Nr 75 Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatbw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

— Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r. Warunki wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych:

— tom 1 — Budownictwo ogdlne,

— tom 2 — Instalacje sanitarne i przemystowe,

— tom 3 — Konstrukcje stalowe.
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— Rozporzadzenie M.l z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowego zakresu
i formy proj. bud (Dz.U. Nr. 120 poz1133)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego
(Dz.U. Nr 130 poz. 1389)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
— Wspdlny Stownik Zamowien (CPV)
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r.
nr 92, poz.881),
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (wraz z
pozniejszymi zmianami).
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pefni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow
i innych wymaganych swiadectw.
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